
内蒙古友恒煤炭有限责任公司综采工作面回撤及安装工程说明
1 .工程概况

内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿5219工作面回撤（249.5m）及5218综采工作面（249.5m）安装工程为益民煤矿综采工作面设备回撤及安装工程。

工程内容：安装工程内容

2.1  5219回撤工作面及5218安装工作面设备配明细如下表
	序号
	设备名称
	规格/型号
	单重
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	5219工作面回撤
	5218工作面安装

	1
	采煤机
	MG400/890-WD1
	~38t
	台
	1
	1

	2
	刮板输送机
	SGZ800/800
	250m
	台
	1
	

	3
	转载机
	SZZ800/250
	38m
	台
	1
	1

	4
	破碎机
	PLM-2000
	
	台
	1
	1

	5
	中间液压支架
	ZYT6800/09/18
	15.3t
	台
	166
	166

	6
	端头液压支架
	ZYT6800/15/30
	18t
	台
	4
	4

	7
	乳化泵
	BRW315/31.5NB
	4.5t
	台
	2泵1箱
	2泵1箱

	8
	喷雾泵
	BPW400/16
	1.05t
	台
	2泵1箱
	2泵1箱

	9
	组合开关
	QJGZ9215-1600/3300-8
	1.8t
	台
	1
	1

	10
	组合开关
	QJZ9215-1860/1140(660)-8
	0.94t
	台
	1
	1

	11
	移变
	BXB1-500/3330
	8.8t
	台
	1
	1

	12
	移变
	PBG1-200/10
	11.9t
	台
	1
	1

	13
	回柱绞车
	JZB-6
	
	台
	1
	1

	14
	设备列车
	总长85米，19节车箱
	
	套
	1
	1


2.2  5219回采工作面回撤通道支护概况（不在招标内）
回撤通道长:249.5m、宽:4m、高:2.6m，采用锚杆、金属网、锚索支护。
支护形式：敷设顶网俩层，一层钢筋网一层菱形网，同时采用锚杆、锚索、π型钢梁架棚的支护方式，锚杆用ф18×1800mm间排距1000×1000mm，回撤巷口锚索长度4000mm间排距2000×3000mm，紧贴煤柱开始架棚。

架棚规格为：一梁三柱，π型钢梁长度为3m，柱距0.9m,间排距1.5m。
2.3  运输路线及长度
①5219工作面运输路线：地面工业广场→副斜井→5-2煤辅运大巷→5219回撤通道,路线总长度2100米。升井路线与上述路线相反。

②5218工作面运输路线：地面工业广场→副斜井→5-2辅运大巷→5218辅运顺槽→5218工作面切眼，路线总长度3500米。

③5219工作面至5218工作面井下路线：5219回撤通道→5218辅运顺槽→5218工作面切眼，路线总长度1600米。返回路线与上述路线相反。
2.4  升井、入井设备工程量明细（直搬外）

	设备名称
	升、入井设备工程量
	入井设备工程量

	刮板输送机
	整套设备升井至地面工业广场
	

	采煤机
	旧采煤机升井
	新采煤机搬运安装至5218综采工作面

	液压支架


	6台支架升井至地面工业广场
	6台支架搬运至5218综采工作面

	
	2台支架搬运至5-2煤辅运大巷1400m处
	


2.5  5218工作面（安装面）主要配套设备明细
	地点
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	工作面
	采煤机
	MG400/890-WD1
	台
	1
	

	
	刮板输送机
	
	台
	
	

	
	中间液压支架
	ZYT6800/09/18
	架
	166
	

	
	端头液压支架
	ZYT6800/15/30
	架
	4
	

	
	转载机
	SZZ800/250
	台
	1
	

	
	破碎机
	PLM-2000
	台
	1
	

	辅运顺槽
	回柱绞车
	JZB-6
	架
	1
	

	
	设备列车
	总长85米，19节车箱，
	套
	1
	


所有设备及附属配套设备之间管路、电缆连接、设备通信、照明、工作面水泵安装、等均包含在本次招标范围内。


